

ТЗ — Проект Елена Мельникова

Контекст

Проект «Елена Мельникова» связан с запуском и масштабированием международной платформы Liberty, объединяющей площадки, мастеров, организаторов и городские хабы в единую экосистему впечатлений. В переписке обсуждаются идеи по созданию двух отдельных проектов (Liberty и Groundz), а также детали запуска, функционала, позиционирования, финансовой модели и стратегии продвижения.

Задачи

1. Создать два отдельных проекта:

- **Liberty** — международная платформа для творческих, wellness и lifestyle experience.
- **Groundz** — проект, связанный с недвижимостью и инвестициями (пул токенизации, аналитика, прогнозы, помощь в инвестициях).
- *Инициатор: Елена Мельникова*

2. Реализовать функционал для площадок (Venues):

- Создать профиль площадки на платформе.
- Размещение на интерактивной карте.
- Продвижение через экосистему Liberty.
- Возможность принимать мастер-классы и мероприятия от мастеров сети.
- Участие в подборках лучших площадок города.
- Персональный QR-код для гостей.
- Статус Founding Liberty Venue.
- *Инициатор: Елена Мельникова*

3. Реализовать функционал для мастеров (Masters):

- Создать профиль мастера на платформе.
- Размещение на международной карте мастеров.
- Возможность проводить мастер-классы на площадках партнёров.
- Продвижение через сеть Liberty и социальные сети.
- Доступ к новым городам и хабам сети.
- Приоритетное участие в корпоративных и частных мероприятиях.
- Статус Founding Liberty Master.
- *Инициатор: Елена Мельникова*

4. Реализовать функционал для городских хабов (City Hubs):

- Городской хаб как точка сборки мастеров, площадок и событий.
- Продвижение через отдельный аккаунт в Instagram.
- Участие в пилоте на 3 месяца без оплаты.
- *Инициатор: Елена Мельникова*

5. Создать систему бронирования и реестра событий:

- Каталог событий с возможностью бронирования.
- Депозитная система.
- Система билетов.
- *Инициатор: Елена Мельникова*

6. Реализовать AI-консьерж:

- Подбор событий, площадок, мастеров, форматов.
- Ускорение выбора для пользователей.
- Снижение нагрузки на ручную поддержку.
- *Инициатор: Елена Мельникова*

7. Создать отдельный Instagram-аккаунт для платформы:

- Название: Liberty Global / Liberty Experiences.
- Контент: площадки, мастера, новые хабы, карта, коллаборации, city partner program, AI concierge.
- *Инициатор: Елена Мельникова*

8. Реализовать QR-коды для площадок:

- Разработать макет QR-кода.
- Разместить QR-коды на площадках.
- Связать QR-коды с профилями площадок на платформе.
- *Инициатор: Елена Мельникова*

9. Создать пошаговый план запуска на 90 дней:

- Подготовить базы площадок и мастеров.
- Запустить Instagram-аккаунт.
- Подключить первые площадки и мастеров.
- Нанести их на карту.
- Запустить QR-коды.
- *Инициатор: Елена Мельникова*

10. Реализовать финансовый план:

- Пилот на первые 3 месяца с бесплатным доступом для площадок и мастеров.
- После пилота — внедрение подписок и комиссий.
- *Инициатор: Елена Мельникова*

11. Создать лендинг и формы заявок:

- Для площадок и мастеров.
- Содержание: описание проекта, преимущества, условия участия.
- *Инициатор: Елена Мельникова*

12. Реализовать систему статусов:

- Verified Venue.
- Founding Liberty Master.
- City Partner.
- *Инициатор: Елена Мельникова*

Приоритеты

• Высокий приоритет:

- Создание платформы Liberty.
- Запуск пилота на 3 месяца.
- Подключение первых площадок и мастеров.
- Разработка QR-кодов и карта.

• Средний приоритет:

- Реализация AI-консьерж.
- Создание отдельного Instagram-аккаунта.
- Финансовая модель и монетизация после пилота.

• Низкий приоритет:

- Проект Groundz (требуется уточнения).

Открытые вопросы

1. Что именно подразумевается под проектом Groundz?

- Неясно, как именно будет выглядеть функционал пула токенизации, аналитики и прогнозов.
- Нужно уточнить, будет ли Groundz отдельной платформой или модулем внутри Liberty.

2. Как будет выглядеть AI-консьерж?

- Не указаны технические детали (интеграция с GPT, внутренняя разработка и т.д.).

- Нужно уточнить функционал и интеграции.

3. Какие критерии проверки для Verified Venue и Verified Master?

- Не указаны конкретные условия, по которым площадки и мастера получают статус.
- Нужно уточнить требования и процесс проверки.

4. Как будет работать система депозитов и билетов?

- Неясны технические детали реализации.
- Нужно уточнить, как будет происходить оплата, возвраты, интеграция с платежными системами.

5. Какие KPI будут использоваться для оценки успеха пилота?

- В документе указаны KPI, но неясно, как именно они будут измеряться и анализироваться.
- Нужно уточнить метрики и инструменты аналитики.